



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA**

**Objeto: Serviço de reforma de prédio da EMEI Isdra Adraham Isdra, no Município de Glorinha - RS.**

**Tipo: Execução de reforma**

**Local: Rua João Batista da Silva nº 192, Centro - Glorinha/RS**

**Proprietário: Prefeitura Municipal de Glorinha**

**Planilha Orçamentária do Serviço**

Item	Serviços	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (R\$)			BDI 20%	Preço Total do Item (R\$) com BDI			CODIGO SINAPI/
				Material	Mão de Obra	Total		Material	Mão de Obra	Total	
<b>1.0</b>	<b>Introdução</b>										
<b>2.0</b>	<b>Reforma EMEI Isdra Adraham Isdra</b>										
<b>2.1</b>	Colocação de piso laminado sobre o piso existente nas salas 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 e 08, com nivelamento das portas onde necessário.	M2	240,00	86,33	36,50	122,83	4.914,32	20.720,00	8.760,00	29.480,00	<b>COTAÇÃO</b>
<b>2.2</b>	Pintura nas portas internas, na mesma cor atual	UN.	23,00	74,78	102,61	177,39	680,14	1.720,00	2.360,00	4.080,00	<b>COTAÇÃO</b>
<b>2.3</b>	Reparo nas molduras existentes nas portas e nos vãos de circulação, após pintura nos locais reparados	M2	4,00	78,75	220,00	298,75	199,21	315,00	880,00	1.195,00	<b>COTAÇÃO</b>
<b>2.4</b>	Colocação de porta de tela de mosquito, nas salas: refeitório, cozinha e área para depósito da cozinha.	UN.	3,00	953,33	646,00	1.599,33	799,83	2.860,00	1.938,00	4.798,00	<b>COTAÇÃO</b>
<b>2.5</b>	Conserto e substituição de calha	M	5,50	307,27	338,18	645,45	591,79	1.690,00	1.860,00	3.550,00	<b>COTAÇÃO</b>
<b>2.6</b>	Substituição de portão de acesso	UN.	2,00	1.987,50	742,50	2.730,00	910,18	3.975,00	1.485,00	5.460,00	<b>COTAÇÃO</b>
<b>TOTAL DO MATERIAL</b>			<b>R\$ 31.280,00</b>								
<b>TOTAL DA MÃO DE OBRA</b>			<b>R\$ 17.283,00</b>								
<b>TOTAL DO ORÇAMENTO</b>			<b>R\$ 48.563,00</b>								

Encargos Sociais: 176,82%  
Fonte: DEE/SINDUSCON – RS

Glorinha, 10 de setembro de 2021

\_\_\_\_\_  
Denise Cantarutti  
Arquiteta  
Secretaria de Governo