Objeto: Reforma de pavimento e recapeamento da Rua da Gléria
Tipo: Execugdo de obra de reforma de pavimento

Proprietario: Prefeitura Municipal de Glorinha

Local: Rua da Gléria

Planilha Orgamentaria do Servico

Prego Unitario (RS) _ Preco Total do Item (RS) S
N - N ~ Cédigo Sinapi
Material Mao O. Total Total ¢/ BDI Material Mao O. Total

Reforma de Pavimento e Recapeamento da Rua da Gldria
DEMOLICAO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA

11 MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO M2 625 11,00 5,31 16,31 19,57 8.250,00 3.982,50 12.232,50 97636
ESCAVAGAO COM USO DE RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS

1.2 COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4 m3 93,75 5,00 2,24 7,24 8,69 562,50 252,00 814,50 PROPRIA 001
EXECUGCAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE COM

13 BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. m3 75 68,00 30,23 98,23 117,88 6.120,00 2.720,70 8.840,70 96396

AF_09/2017

ACRESCIMO PARA POCO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO,
1.4  EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, M 0,2 674,00 289,93 963,93  1.156,72 161,76 69,58 231,34 97981
DIAMETRO INTERNO = 0,8 M

EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO
1.5 A O FESIE, m2 3150 1,00 1,08 2,08 2,50 3.780,00 4.082,40 7.862,40 96402

EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO
1.6  ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E m3 144,75 944,00 404,70  1.348,70  1.618,44 163.972,80 70.296,39 234.269,19 95995
TRANSPORTE

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M? - CARGA COM

1.7 ) 168,7 4 4 7,61 7,5 76,35 1.283,85 10097
PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M? / 128 HP) E e 3,00 33 63 /8 607,50 676,3 8, 00973

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).



TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA

1.8 ) TXKM 8606,3 0,80 0,56 1,36 1,63 8.262,00 5.783,40 14.045,40 97918
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM).
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA

1.9  URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A TXKM 2122,9 0,30 0,24 0,54 0,65 764,24 611,39 1.375,63 97919
30 KM (UNIDADE: TXKM).
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE

1.10  MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA TXKM 10422 0,60 0,41 1,01 1,21 7.503,84 5.127,62 12.631,46 102330
PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM).
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE
MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA

1.11 T B, AT P BT B eE £ S TXKM 2362,3 0,20 0,20 0,40 0,48 566,96 566,96 1.133,92 102331
(UNIDADE: TXKM).

Total| | R$200.551,60] R$94.169,29] R$ 294.720,89]

TOTAL DO MATERIAL RS 200.551,60
TOTAL DA MAO DE OBRA RS$ 94.169,29

TOTAL DO ORGAMENTO RS 294.720,89

Notas
1. BDIULIIZAOO: oo 20,00%
2. ENCAIEOS SOCIAIS: ..eeverereeseeeereseeeeeeseeseeeeseneseeaesessee s e sseseseesesessess s s senenneens 69,16% (MES)

3. Data de preco: 05/2021 NAO DESONERADO

Glorinha, 19 de julho de 2021.

Victor Martins Teixeira
Engenheiro Civil



